

מס' סידורי	מסמך	שאלה	תשובת ביטוח
1	<u>הסכם</u>	סעיף 3.2.3 – יש להוסיף את המלל: "וסה"כ לתקופת ביטוח". כמו כן, יש לשנות את גבול האחריות לסך של 500,000 ₪.	הבקשות נדחות.
2	<u>נספח ו' – ביטוח</u>	סעיף 4.1 – לאחר המלל: "ביט" יש להוסיף את המלל: "ו/או הראל ביט".	הבקשה נדחית. מצוין במפורש: "ו/או מתנאים מקבילים לו".
3		סעיף 4.2 – בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "מובהר כי לעניין בעלי זכויות אחרים הסעיף כפוף להדדיות ולעניין המפקח ו/או מנהל הפרויקט במסגרת פוליסת העבודות הקבלניות, לא יחול ויתור על זכות התחלוף בגין אחריותם המקצועית.	לאחר המילים: "ו/או מנהל הפרויקט" בשורה השלישית, תתווספנה המילים: "למעט בגין אחריותם המקצועית". יתר הבקשות נדחות.
4		סעיף 4.3 – יש למחוק את המלל: "ו/או בעלי הזכויות ... מנהל הפרויקט".	המילים: "ו/או בעלי הזכויות האחרים" תימחקנה. לאחר המילים "ו/או מנהל הפרויקט" תתווספנה המילים: "למעט אחריותם המקצועית ככל שאינם שכירים של המכון".
5		סעיף 4.6 – יש למחוק את המלל: "ו/או בעלי הזכויות האחרים".	הבקשה מאושרת.
6		סעיף 8 א. שורה 5 – יש למחוק את המלל: "ו/או מי מטעמם של הנ"ל".	הבקשה נדחית.
7		סעיף 8 שורה 5 – ועד סוף הסעיף – יש למחוק את המלל: "וכל ביטוח חבות... צולבת".	הבקשה מאושרת.
8		סעיף 9 א. שורה 5-6 יש למחוק את המלל: "או לתקופה מאוחרת... על ביטוחי קבלני המשנה כאמור".	הבקשה נדחית.

הבקשה נדחית.	סעיף 9 ב' שורה 7 – יש למחוק את ה מילה: "הבלעדית".		9
הבקשות נדחות.	סעיף 10 – שורה 6 – שורה 2- יש למחוק את המלל: "ו/או מי מטעמכם של הנ"ל". שורה 6 - יש למחוק את המלל: "בין אם נערך ביטוחי ובין אם לא נערך (ואם נערך גם)" ולכתוב: "ואשר הספק זכאי שיפוי בגינם או היה זכאי לשיפוי". כמו כן, בסוף הסעיף יתווסף המלל: " בסוף הסעיף יש להוסיף את ה מלל: "מובהר כי בהתייחס לבעלי הזכויות האחרים הסעיף יחול בכפוף להדדיות".		10
הבקשה נדחית.	סעיף 11 א. שורה 1 – יש למחוק את ה מילה: "מיד" ולכתוב: "זמן סביר".		11
הבקשה נדחית.	סעיף 11 ב'. בסוף הסעיף, יש להוסיף אתה מלל: "ככל שאין בכך כדי לפגוע באינטרס הספק".		12
הבקשה נדחית. יחד עם זאת, המילים: "ו/או בעלי הזכויות האחרים" תימחקנה.	סעיף 12 – נבקש למחוק את הסעיף.		13
הבקשה נדחית.	סעיף 13 – נבקש למחוק את הסעיף.		14
הבקשה נדחית. ראו התייחסות מפורטת מטה.	ביטוח רכוש ואבדן תוצאתי למכון	<u>הסכם</u>	15

<p>בנספח ו' יתווסף סעיף 15 בנוסח כדלקמן: "המכון מתחייב לערוך ולקיים, במשך כל תקופת הסכם זה ביטוח "אש מורחב" למבנה עליו מבוצעת העבודה כולל תכולתו, לרבות המערכת (לאחר סיום העבודות), בערך כינון, וזאת מבלי לגרוע מאחריות הספק. הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי הספק וקבלנים מטעמו המבצעים את העבודה וזאת מעל לסך של 6,000,000 ש"ח לאירוע. לאור זאת, מתעדכן היקף הכיסוי לאחריות מקצועית וחבות המוצר של הקבלן לסך של 6,000,000 ש"ח למקרה ולתקופה. מובהר כי הויתור כאמור מותנה בכיסוי הביטוחי לאחריות מקצועית וחבות המוצר של הקבלן בסך כאמור לעיל. המכון מצהיר כי הוא פוטר את הספק וקבלנים מטעמו המבצעים את העבודה בגין נזק שהמכון זכאי לשיפוי בגינו לפי ביטוח הרכוש שעורך כאמור בסעיף זה לעיל או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה. הפטור כאמור יחול מעל לסך של 6,000,000 ש"ח ולא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון." מובהר כי הסעיף יתווסף גם בנספח הביטוח לתקופת התחזוקה.</p>	<p>המכון מתחייב לערוך ולקיים, במשך כל תקופת הסכם זה, לרבות תקופת ההקמה ותקופת התפעול והתחזוקה את הביטוחים המפורטים להלן אצל חברת ביטוח מורשית כדין לעריכת ביטוחים בישראל:</p>	<p>נספח ו' – ביטוח</p>	<p>16</p>
<p>הבקשה נדחית. ראו התייחסות לעיל.</p>	<p>ביטוח האתרים, תכולתם, מבנים המצויים באתרים ו/או בסביבתם על מערכותיהם וצמודותיהם וכן כל רכוש אחר בבעלות ו/או באחריות המכון המצויים באתרים וסביבתם, לרבות המערכות עצמן (וזאת בסיום עבודות הקמת המערכות) בערך כינון מפני "כל הסיכונים" או בנוסח "אש מורחב" הכוללים כיסוי מפני הסיכונים המבוטחים בביטוח אש מורחב, לרבות</p>		<p>17</p>

	<p>אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נזלים והתבקעות צינורות, פגיעה ע"י כלי רכב, פגיעה ע"י כלי טיס, נזק בזדון וכן נזקי פריצה. הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי הספק והבאים מטעמו (לרבות במפורש קבלני משנה מטעמם מכל דרגה).</p>		
<p>הבקשה נדחית. ראו התייחסות לעיל.</p>	<p>ביטוח אבדן תוצאתי, בשל נזק שנגרם לרכוש המבטוח על פי פוליסת הביטוח שהתחייב המכון לערוך לפי סעיף 15א' לעיל וזאת למשך תקופת שיפוי של 12 חודשים. הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי הספק והבאים מטעמו (לרבות במפורש קבלני משנה מטעמם מכל דרגה). למרות האמור לעיל, מוסכם כי המכון רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי, כאמור בסעיף זה לעיל, במלואו או בחלקו, אולם האמור בסעיף 15ג' להלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.</p>		18
<p>הבקשה נדחית. ראו התייחסות לעיל.</p>	<p>המכון מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הספק ו/או מי מטעמו בגין נזק שהמכון זכאית לשיפוי בגינו לפי</p>		19

	פוליסות הביטוח שיערכו בהתאם לסעיפים 15א' – 15ב' או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסה, והמכון פוטר בזאת את הספק והבאים מטעמו (לרבות במפורש קבלני משנה מטעמם מכל דרגה) מכל אחריות לנזק כאמור.		
הבקשה נדחית. ראו התייחסות לעיל.	ככל שהמבנה/ים נמצאים/ים בבעלות ו/או בשימוש בעלי אתרים/ברי רשות/שוכרים אחרים ו/או בעלי זכויות אחרים מצהיר המכון כי הסכימו כל המפורטים הסכימו לתחולת סעיף 15 רבתי זה לטובת הספק ו/או מי מטעמו גם בהסכמים שלהם עם המכון.		20
הבקשה נדחית. ראו התייחסות לעיל.	סעיף זה יחול הן לעניין תקופת ההקמה והן לעניין תקופת התחזוקה והתפעול כמפורט בהסכם וכן בנספח הביטוח – ו'2 תקופת הפעלה והתחזוקה.		21
הבקשה נדחית.	מבקש האישור – יש למחוק את המלל: "ו/או מנהלים ו/או עובדים של הנ"ל".	<u>הסכם</u>	22
הבקשה נדחית.	מעמד מבקש האישור – יש למחוק את כל הממל שמצוין תחת סעיף זה ולציין: "מזמין שירותים ו/או עבודות"	<u>נספח ו' 1 – אישורי קיום ביטחי הספק בתקופת התכנון וההקמה</u>	23

<p>הבקשה נדחית. יחד עם זאת, ככל שהזוכה ימציא אישור ביטוח חתום הכולל נוסח פוליסות "הראלביט", אין מניעה לקבל זאת. מצוין במפורש בנספח הביטוח בסעיף 4.1 - תנאי "ביט" ו/או תנאים מקבילים לו.</p>	<p>נוסח הפוליסות – היכן שמצוין ביט יש לשנות ל"הראל ביט".</p>		<p>24</p>
		<p>ביטוח עבודות קבלניות – פרק א' – רכוש</p>	
<p>הבקשות נדחות.</p>	<p>א. יש למחוק קודים 308,324.</p>		<p>26</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>ב. קוד 317 – בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "למעט אחריותם המקצועית של אדריכלים, מהנדסים, מתכננים, יועצים ומפקחים שאינם עובדי המבוטח"</p>		<p>27</p>
<p>הבקשה מאושרת.</p>	<p>ג. תקופת תחזוקה מורחבת 24 חודשים – נבקש למחוק הוראה זו. הבהרה – בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח לא ניתן לכתוב זאת באישור הביטוח. עם זאת ניתן לציין זאת בהתחייבות חוזית.</p>		<p>28</p>
		<p>הרחבות</p>	
<p>הבקשה נדחית. יחד עם זאת, ככל שהזוכה ימציא אישור ביטוח חתום הכולל הרחבה אחת משותפת לרכוש סמוך ורכוש עליו עובדים, אין מניעה לקבל זאת ובלבד שסכום ההרחבה לא יפחת מסך של 2,000,000 ₪.</p>	<p>רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים – יש לעדכן את ההרחבות כהרחבה אחת, כאשר סכום הביטוח לשתי ההרחבות יהא 20% משווי העבודות (בניגוד למצוין כעת במכרז כי כל הרחבה עומדת בפני עצמה בסכו ביטוח בסך של 1,000,000 ₪).</p>		<p>29</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>הוצאות להכנת תבעה – "מחקר".</p>		<p>30</p>
		<p>ביטוח עבודות קבלניות – פרק ב' – צד שלישי</p>	

הבקשה נדחית.	קודים- יש למחוק קוד 308.		31
הבקשה נדחית.	קוד 317 - בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "למעט אחריותם המקצועית של אדריכלים, מהנדסים, מתכננים, יועצים ומפקחים שאינם עובדי המבוטח"		32
הבקשה נדחית.	הרחבות - יש למחוק את הרחבת הגנה בהליכים פליליים ...		33
	ביטוח עבודת קבלניות - פרק ג' - חבות מעבידים		34
הבקשה נדחית.	קודים - יש למחוק קוד 308.		35
הבקשה נדחית.	קוד 317 - בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "למעט אחריותם המקצועית של אדריכלים, מהנדסים, מתכננים, יועצים ומפקחים שאינם עובדי המבוטח"		36
		ביטח אחריות מקצועית .	
קוד 320 יימחק. יתר הבקשות נדחות.	קודים - יש למחוק קוד 308, 320.		37
הבקשה מאושרת.	יש למחוק תאריך רטרואקטיבי - בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח לא ניתן להוסיף קוד זה לאישורי ביטוח		38
		ביטוח חבות מוצר	
קוד 320 יימחק. יתר הבקשות נדחות.	קודים - יש למחוק קוד 308, 320, 304.		39
הבקשה מאושרת.	יש למחוק תאריך רטרואקטיבי - בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח לא ניתן להוסיף קוד זה לאישורי ביטוח		40
קוד 062 יוחלף בקוד 009.	פירוט שירותים - יש למחוק קוד 062		41
הבקשה נדחית.	ביטול/שינוי - יש למחוק 60 ולכתוב 30.		42

הבקשה נדחית.	עמוד 54 - למחוק את המלל: "מובהר בזה כי... בביטוחיו".	<u>הסכם</u>	43
		<u>נספח ו'2 – תקופת הפעלה והתחזוקה</u>	44
הבקשה נדחית.	סעיף 1 שורה 8 - יש למחוק את המלל: "כל עוד קיימת... מ – 7 שנים" ולכתוב: "למשך כל תקופת ההסכם ולתקופה נוספת של 3 שנים"		45
הבקשה נדחית.	סעיף 1 שורה 9 – ועד סוף הסעיף (פסקה אחרונה בסעיף 1) – יש למחוק את כל הספקא החל מהמלל: "מבלי לגרוע מהאמור לעיל... לא נתונים מסחריים".		46
הבקשה נדחית.	סעיף 2.2 – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – יש למחוק את המלל: "הביטוח כולל ביטוח חריג... לתקופת הביטוח".		47
		ביטוח אחריות מקצועית	
הבקשה מאושרת.	שורה 11 – יש למחוק את המלל: "ו/או בעלי הזכויות האחרים".		48
הבקשה נדחית. יחד עם זאת, לפני המילה "הבאים" תתווסף המילה "בגין".	שורה 12 – יש למחוק את המלל: "ו/או הבאים מטעם הספק".		49
		ביטוח חבות מוצר	
המילים שבסוגריים תימחקנה: "(מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות פגם [...] ו/או בסימונם)". יתר הבקשות נדחות.	שורה 3 – יש למחוק את המלל: "ו/או החלקים ו/או החלפים... ו/או בסימונם".		50
הבקשה מאושרת.	שורה 9 – יש למחוק את המלל: "ו/או בעלי הזכויות האחרים".		51
הבקשות נדחות. יחד עם זאת, לאחר המילה "והתחזוקה", תתווספנה המילים: "למעט ביטוחי הרכב כמפורט בסעיף 4 להלן".	סעיף 3 – יש למחוק אתה מלל: "בין היתר". ולכתוב: "למעט לעניין הביטוחים		52

	המפורטים בסעיף 4 להלן"		
הבקשה נדחית. מצוין במפורש: "ו/או מתנאים מקבילים לו."	סעיף 3.1 – לאחר המילה: "ביט" יש להוסיף אתה מלל: "ו/או הראל ביט"		53
הבקשה נדחית.	סעיף 3.2 א.יש למחוק את המלל: "ו/או מי מטעמם של הנ"ל."		54
הבקשה נדחית.	סעיף 3.2 ב. בסוף הסעיף יש להוסיף את המלל: " מובהר כי בהתייחס לבעלי הזכויות האחרים סעיף זה יחול רק בהתייחס לביטוח רכוש וכן בכפוף להדדיות."		55
הבקשה מאושרת.	9 סעיף 3.3 – יש למחוק את המלל: "ו/או בעלי הזכויות האחרים."		56
הבקשה מאושרת.	סעיף 3.6 – יש למחוק את המלל: "ו/או בעלי הזכויות האחרים."		57
הבקשה נדחית.	סעיף 4 – שורה 5 – לאחר המילה: "למקרה" יש להוסיף את המלל: "וסה"כ לתקופת ביטוח."		58
הבקשה נדחית.	סעיף 6 – שורה 1 – יש למחוק את המילה: "לפני" ולכתוב: "אחרי".		59
	13. סעיף 9		60
הבקשה נדחית.	סעיף 9 שורה 2 – יש למחוק את המלל: "ו/או מי מטעמם של הנ"ל."		61
הבקשה נדחית.	סעיף 9 שורה 5 - יש למחוק את המלל: "בין אם נערך ביטוחי ובין אם לא נערך (ואם נערך גם)" ולכתוב: "ואשר הספק זכאי שיפוי בגינם או היה זכאי לשיפוי."		62

הבקשה נדחית.	בסוף סעיף 9 יש להוסיף את המלל: "מובהר כי בהתייחס לבעלי הזכויות האחרים הסעיף יחול בכפוף להדדיות".		63
	14. סעיף 10 –		64
הבקשה נדחית.	סעיף 10 שורה 5-6 – יש למחוק אתה מלל: "או לתקופה..." קבלני המשנה כאמור.		65
הבקשה נדחית.	סעיף 10 שורה 7 – יש למחוק את המילה: "הבלעדית".		66
הבקשה נדחית. ראו התייחסות לעיל.	יש להוסיף את הסעיף להלן: "הוראות סעיף 15 יחולו על נספח זה במלואו"		67
הבקשה נדחית.	מבקש האישור – יש למחוק את המלל: "ו/או מנהלים ו/או עובדים של הנ"ל".	<u>הסכם</u>	68
הבקשה נדחית. יחד עם זאת, ככל שהזוכה ימציא אישור ביטוח חתום הכולל נוסח פוליסות "הראלביט", אין מניעה לקבל זאת. מצוין במפורש בנספח הביטוח בסעיף 3.1 - תנאי "ביט" ו/או תנאים מקבילים לו.	נוסח הפוליסות – היכן שמצוין ביט יש לשנות להראל ביט.	<u>נספח ו'3 – אישור קיום ביטוחי הספק בתקופת ההפעלה</u>	69
הבקשה נדחית.	ביטוח רכוש – יש למחוק קוד 308.		70
קוד 320 יימחק. יתר הבקשות נדחות.	ביטוח צד שלישי – יש למחוק קוד 308,320		71
הבקשה נדחית.	ביטוח חבות מעבידים – יש למחוק קוד 308.		72
קוד 320 ותאריך רטרואקטיבי יימחקו. יתר הבקשות נדחות.	ביטוח אחריות מקצועית – יש למחוק קוד 308,320. כמו כן יש למחוק "תאריך רטרואקטיבי".		73
קוד 320 ותאריך רטרואקטיבי יימחקו. יתר הבקשות נדחות.	ביטוח חבות מוצר – יש למחוק קוד 308,320. כמו כן יש למחוק "תאריך רטרואקטיבי".		74

<p>הבקשות נדחות.</p>	<p>לאחר המילים – " יחזיק הספק בביטוח החל ממועד תחילת התכנון" - נבקש להחליף את המילים "כל עוד קיימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות מ - 7 שנים ממועד מסירת מלוא" – במילים "ולמשך 3 שנים לאחר ממועד מסירת מלוא העבודות". לאחר המילים – "יחזיק הספק בביטוח החל ממועד מסירת העבודות באופן חלקי ו/או מלא" - נבקש להחליף את המילים "כל עוד קיימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות מ - 7 שנים ממועד מסירת מלוא" – במילים " ולמשך 3 שנים לאחר ממועד מסירת מלוא העבודות".</p>	<p>נספח ו- ביטוח</p>	<p>75</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש למחוק את הסיפא הבא: " מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לבקשת המכון, הספק מתחייב להמציא עותק פוליסת עבודות קבלניות נשוא הסכם זה, הכוללת את ההתחייבויות החוזיות. מוסכם כי ככל שתתבקש המצאת עותק פוליסה כאמור, הספק רשאי להמציא את עותק הפוליסה ללא נתונים מסחריים."</p>	<p>נספח ו- ביטוח</p>	<p>76</p>
<p>הבקשה נדחית. יחד עם זאת, המילים: "יחידי המבוטח", תוחלפנה במילים: "המכון".</p>	<p>לאחר המילים – " ככל שאינם שכירים של יחידי המבוטח" – "ירשם - " הראשי".</p>	<p>נספח ו- ביטוח</p>	<p>77</p>

78	נספח ו- ביטוח	הסעיף יימחק. לא ישים. מדובר על פוליסה הצהרתית.	הבקשה מאושרת.
79	נספח ו- ביטוח	לאחר המילים – " הביטוח יורחב לשפות את המכון" - נבקש למחוק את המילים -"ו/או המדינה ו/או בעלי הזכויות האחרים". לאחר המילים – "בגין אחריות שתוטל על מי מהם למעשה ו/או מחדל של הספק ו/או הבאים מטעם הספק" - נבקש למחוק את המילים – "וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי המכון."	המילים: "ו/או בעלי הזכויות האחרים" תימחקנה. יתר הבקשות נדחות.
80	נספח ו- ביטוח	לאחר המילים – " הביטוח יורחב לשפות את המכון" - נבקש למחוק את המילים -"ו/או המדינה ו/או בעלי הזכויות האחרים".	המילים: "ו/או בעלי הזכויות האחרים" תימחקנה. יתר הבקשות נדחות.
81	נספח ו- ביטוח	נבקש למחוק את המילים- " ו/או מי מטעמם של הנ"ל". לאחר המילים – "בעלי הזכויות האחרים" ירשם – "בכפוף להדדיות".	הבקשות נדחות.
82		לאחר המילים – " וכן כלפי המפקח ו/או מנהל הפרויקט וכל אדם או גוף שהמבוטח ו/או המכון ויתרו ו/או התחייבו לוותר על תביעת תחלוף כלפיו טרם קרות מקרה ביטוח" – נבקש להוסיף את המילים – "בכפוף להדדיות".	הבקשה נדחית. יחד עם זאת, לאחר המילים "ו/או מנהל הפרויקט", תתווספה המילים: "למעט בגין אחריותם המקצועית".

83	נספח ו- ביטוח	נבקש למחוק את המילים – " ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט".	הבקשה נדחית. יחד עם זאת, המילים: "ו/או בעלי הזכויות האחרים" תימחקנה. לאחר המילים "ו/או מנהל הפרויקט" תתווספנה המילים: "למעט אחריותם המקצועית ככל שאינם שכירים של המכון".
84	נספח ו- ביטוח	נבקש למחוק את המילים – " ו/או מי מטעמם של הנ"ל". נבקש למחוק את המילים - " וכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים יורחב לשפות את המכון ו/או המדינה ו/או בעלי הזכויות האחרים בגין אחריות שתוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של הספק, בכפוף לסעיף אחריות צולבת".	המילים: "וכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים יורחב לשפות את המכון ו/או המדינה ו/או בעלי הזכויות האחרים בגין אחריות שתוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של הספק, בכפוף לסעיף אחריות צולבת". - תימחקנה. יתר הבקשות נדחות.
85	נספח ו- ביטוח	הסעיף יימחק.	הבקשה נדחית.
86	נספח ו- ביטוח	הסעיף יימחק.	הבקשה נדחית.
87	נספח ו- ביטוח	המילים - "על אף האמור לעיל, מוסכם בזאת כי איחור של עד 10 ימים בהמצאת חידוש אישור הביטוח בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת, לא יהווה הפרה יסודית של ההסכם" יחלפו במילים – "אל אף האמור לעיל, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה, אלא אם חלפו 10 יום ממועד בקשתו בכתב של המכון להמצאת אישור ביטוח כאמור".	הבקשה נדחית.
88	נספח ו- ביטוח	נא אישורכם להוסיף סעיפים אלו אחרי סעיף 14:	הבקשה נדחית.

<p>בנספח ו' יתווסף סעיף 15 בנוסח כדלקמן: "המכון מתחייב לערוך ולקיים, במשך כל תקופת הסכם זה ביטוח "אש מורחב" למבנה עליו מבוצעת העבודה כולל תכולתו, לרבות המערכת (לאחר סיום העבודות), בערך כינון, וזאת מבלי לגרוע מאחריות הספק. הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי הספק וקבלנים מטעמו המבצעים את העבודה וזאת מעל לסך של 6,000,000 ש"ח לאירוע. לאור זאת, מתעדכן היקף הכיסוי לאחריות מקצועית וחבות המוצר של הקבלן לסך של 6,000,000 ש"ח למקרה ולתקופה. מובהר כי הויתור כאמור מותנה בכיסוי הביטוחי לאחריות מקצועית וחבות המוצר של הקבלן בסך כאמור לעיל. המכון מצהיר כי הוא פוטר את הספק וקבלנים מטעמו המבצעים את העבודה בגין נזק שהמכון זכאי לשיפוי בגינו לפי ביטוח הרכוש שעורך כאמור בסעיף זה לעיל או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה. הפטור כאמור יחול מעל לסך של 6,000,000 ש"ח ולא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון." מובהר כי הסעיף יתווסף גם בנספח הביטוח לתקופת התחזוקה.</p>	<p>עמוד 48 – סעיף 15 - לאורך כל תקופת ההסכם, יערוך המכון, ביטוח רכוש המבטח את רכושו באתר ההתקנה, במלוא ערכי כינונם כנגד הסיכונים המבוטחים בביטוח אש-מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי למכון עקב נזק לרכוש כאמור לעיל למשך תקופת שיפוי של לפחות 12 חודשים. בביטוח האמור נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הספק ומי מטעמו, אולם הויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.</p>		89
<p>הבקשה נדחית. ראו התייחסות לעיל.</p>	<p>עמוד 48 – סעיף 16 - המכון ו/או מי טעמו פוטרים את הספק ומי מטעמו מאחריות לנזק שבגינה הוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט בסעיף 15 לעיל (או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.</p>		90

הבקשה נדחית. ראו התייחסות לעיל.	עמוד 48 – סעיף 17 - המכון יהיה רשאי שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיף 15 לעיל, כולם או מקצתם, אולם במקרה כזה יחול הפטור האמור בסעיף 16 לעיל כאילו נערכו ביטוחים אלו במלואם.		91
הבקשה נדחית.	הוצאות תכנון ופיקוח: יירשם "10% מהנזק מקסימום 400,000 ₪."	נספח ו'1- אישור קיום ביטוחים	92
הבקשה נדחית.	הוצאות נוספות הכרחיות והוצאות מיוחדות לרבות החשת נזק ותיקונים זמניים: יירשם "10% מהנזק מקסימום 400,000 ₪."		93
הבקשה מאושרת.	הוצאות הכנת תביעה - יירשם "10% מהנזק מקסימום 400,000 ₪."		94
הבקשה נדחית.	קוד 308 – ירשם – "בכפוף להדדיות".		95
הבקשה נדחית. יחד עם זאת, המילים: "יחידי המבוטח", תוחלפנה במילים: "המכון".	קוד 317 – לאחר המילים "ככל שאינם שכירים של יחידי המבוטח" – יירשם - " הראשי".		96
הבקשה נדחית.	רעד והחלשת משען: יירשם – "500,000 ₪."		97
הבקשה מאושרת.	נזק תוצאתי שייגרם עקב פגיעה בכבלים ו/או מתקן תת קרקעיים: יירשם – "500,000 ₪."		98

99	קודים 322 ו 329 נמחקו. קוד 308 – ירשם – "בכפוף להדדיות".	הבקשות נדחות. יחד עם זאת, לעניין קוד 329 בלבד - ככל שהזוכה ימציא אישור ביטוח חתום שאינו כולל קוד 329, אין מניעה לקבל זאת ובלבד שתומצא תוספת לפוליסה, חתומה ע"י המבטחת של הזוכה, במסגרתה יצוין במפורש תחת העבודה הספציפית בפרק ב' - "רכוש מבקש האישור ייחשב כצד שלישי למעט מה שמבוטח בפרק א'".
100	קוד 317 – לאחר המילים "ככל שאינם שכירים של יחידי המבוטח" – "ירשם - " הראשי".	הבקשה נדחית. יחד עם זאת, המילים: "יחידי המבוטח", תוחלפנה במילים: "המכון".
101	קוד 308 – ירשם – "בכפוף להדדיות".	הבקשה נדחית.
102	קוד 317 – לאחר המילים "ככל שאינם שכירים של יחידי המבוטח" – "ירשם - " הראשי".	הבקשה נדחית. יחד עם זאת, המילים: "יחידי המבוטח", תוחלפנה במילים: "המכון".
103	בביטוח אחריות מקצועית יירשם – "משולב אחריות המוצר".	לא ייערך שינוי במסמכי המכרז. יחד עם זאת, ככל שהזוכה ימציא אישור ביטוח חתום הכולל פוליסה משולבת אחריות מקצועית וחבות המוצר, אין מניעה לקבל זאת ובלבד שגבולות האחריות המשותפים לא יפחתו מסך של 8,000,000 למקרה ולתקופה".
104	קוד 302 – יימחק. קוד 308 – יימחק. קוד 320 – יימחק.	קוד 302 וקוד 320 יימחקו. יתר הבקשות נדחות.
105	בביטוח אחריות המוצר יירשם - "משולב אחריות מקצועית".	לא ייערך שינוי במסמכי המכרז. יחד עם זאת, ככל שהזוכה ימציא אישור ביטוח חתום הכולל פוליסה משולבת אחריות מקצועית וחבות המוצר, אין מניעה לקבל זאת ובלבד שגבולות האחריות המשותפים לא יפחתו מסך של 8,000,000 למקרה ולתקופה".
106	קוד 304 - יימחק. קוד 308 - יימחק. קוד 320 – יימחק.	קוד 320 יימחק. יתר הבקשות נדחות.
107	אבקש למחוק קוד 062 לרשום קוד 009.	הבקשה מאושרת.

הבקשה נדחית.	לאחר המילים – " בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר, יחזיק הספק בביטוחים" - נבקש להחליף את המילים " כל עוד קיימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות מ - 7 שנים ממועד סיום ההתקשרות" – במילים "במשך 3 שנים לאחר ממועד סיום ההתקשרות".	נספח ו'2 ביטוח- תקופת הפעלה ותחזוקה	108
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את הסיפא הבא: מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לבקשת המכון, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה על פי איזה מביטוחי הספק ו/או על מנת לאפשר למכון לבחון את קיום תנאי הביטוח שבהסכם, הספק מתחייב להמציא עותק פוליסות הכוללות את ההתחייבויות החוזיות נשוא נספח זה. מוסכם כי ככל שתתבקש המצאת עותק פוליסות כאמור, הספק רשאי להמציא את חלקי הפוליסות המתחייבים להתקשרות נשוא מכרז זה בלבד, ללא נתונים מסחריים.		109
הבקשה נדחית.	לאחר המילים - "בתת גבול אחריות בסך" במקום " 250,000 ש"ח" יירשם 100,000 ש"ח.		110
המילים: "ו/או בעלי הזכויות האחרים" תימחקנה. יתר הבקשות נדחות.	לאחר המילים – " הביטוח יורחב לשפות את המכון" - נבקש למחוק את המילים -"ו/או המדינה ו/או בעלי		111

	<p>הזכויות האחרים". לאחר המילים – "בגין אחריות שתוטל על מי מהם למעשה ו/או מחדל של הספק ו/או הבאים מטעם הספק" - נבקש למחוק את המילים – "וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי המכון."</p>		
<p>המילים: "ו/או בעלי הזכויות האחרים" תימחקנה. יתר הבקשות נדחות.</p>	<p>לאחר המילים – הביטוח יורחב לשפות את המכון" - נבקש למחוק את המילים - "ו/או המדינה ו/או בעלי הזכויות האחרים".</p>		112
<p>הבקשות נדחות.</p>	<p>לאחר המילים – "בעלי הזכויות האחרים" ירשם – "בכפוף להדדיות". נבקש למחוק את המילים – "ו/או מי מטעמם של הנ"ל".</p>		113
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>הסעיף יימחק.</p>		114
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>המילים - "על אף האמור לעיל, מוסכם בזאת כי איחור של עד 10 ימים בהמצאת חידוש אישור הביטוח בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת, לא יהווה הפרה יסודית של ההסכם" יחלפו במילים – "אל אף האמור לעיל, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה, אלא אם חלפו 10 יום ממועד בקשתו בכתב של המכון להמצאת אישור ביטוח כאמור".</p>		115
<p>הבקשה נדחית. ראו התייחסות להלן.</p>	<p>עמוד 56 – נא אישורכם להוסיף סעיפים אלו אחרי סעיף 11:</p>		116

<p>בנספח ו' יתווסף סעיף 15 בנוסח כדלקמן: "המכון מתחייב לערוך ולקיים, במשך כל תקופת הסכם זה ביטוח "אש מורחב" למבנה עליו מבוצעת העבודה כולל תכולתו, לרבות המערכת (לאחר סיום העבודות), בערך כינון, וזאת מבלי לגרוע מאחריות הספק. הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי הספק וקבלנים מטעמו המבצעים את העבודה וזאת מעל לסך של 6,000,000 ש"ח לאירוע. לאור זאת, מתעדכן היקף הכיסוי לאחריות מקצועית וחבות המוצר של הקבלן לסך של 6,000,000 ש"ח למקרה ולתקופה. מובהר כי הויתור כאמור מותנה בכיסוי הביטוחי לאחריות מקצועית וחבות המוצר של הקבלן בסך כאמור לעיל. המכון מצהיר כי הוא פוטר את הספק וקבלנים מטעמו המבצעים את העבודה בגין נזק שהמכון זכאי לשיפוי בגינו לפי ביטוח הרכוש שעורך כאמור בסעיף זה לעיל או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה. הפטור כאמור יחול מעל לסך של 6,000,000 ש"ח ולא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון." מובהר כי הסעיף יתווסף גם בנספח הביטוח לתקופת התחזוקה.</p>	<p>עמוד 48 – סעיף 12 - לאורך כל תקופת ההסכם, יערוך המכון, ביטוח רכוש המבטח את רכושו באתר ההתקנה, במלוא ערכי כינונם כנגד הסיכונים המבוטחים בביטוח אש-מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי למכון עקב נזק לרכוש כאמור לעיל למשך תקופת שיפוי של לפחות 12 חודשים. בביטוח האמור נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הספק ומי מטעמו, אולם הויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.</p>		117
<p>הבקשה נדחית. ראו התייחסות לעיל.</p>	<p>עמוד 48 – סעיף 13 - המכון ו/או מי טעמו פוטרים את הספק ומי מטעמו מאחריות לנזק שבגינה הוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט בסעיף 14 לעיל (או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.</p>		118

119		עמוד 48 – סעיף 14 - המכון יהיה רשאי שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיף 15 לעיל, כולם או מקצתם, אולם במקרה כזה יחול הפטור האמור בסעיף 13 לעיל כאילו נערכו ביטוחים אלו במלואם.	הבקשה נדחית. ראו התייחסות לעיל.
120	נספח ו'3- אישור קיום ביטוחים	באופי העסקה : נבקש לרשום שירותי תחזוקה ותפעול.	הבקשה מאושרת.
121		קוד 308 – ירשם – "בכפוף להדדיות".	הבקשה נדחית.
122		קוד 308 – ירשם – "בכפוף להדדיות".	הבקשה נדחית.
123		קוד 320 – יימחק.	הבקשה מאושרת.
124		קוד 322- יימחק.	הבקשה נדחית.
125		קוד 308 – ירשם – "בכפוף להדדיות".	הבקשה נדחית.
126		בביטוח אחריות – "משולב אחריות המוצר".	לא ייערך שינוי במסמכי המכרז. יחד עם זאת, ככל שהזוכה ימציא אישור ביטוח חתום הכולל פוליסה משולבת אחריות מקצועית וחבות המוצר, אין מניעה לקבל זאת ובלבד שגבולות האחריות המשותפים לא יפחתו מסך של 8,000,000 למקרה ולתקופה".
127		גבול אחריות של ₪ 1,000,000	הבקשה נדחית.
128		קוד 302 – יימחק. קוד 308 – יימחק. קוד 320 – יימחק.	קוד 302 וקוד 320 יימחקו. יתר הבקשות נדחות.
129		בביטוח אחריות – "משולב אחריות מקצועית".	לא ייערך שינוי במסמכי המכרז. יחד עם זאת, ככל שהזוכה ימציא אישור ביטוח חתום הכולל פוליסה משולבת אחריות מקצועית וחבות המוצר, אין מניעה לקבל זאת ובלבד שגבולות האחריות המשותפים לא יפחתו מסך של 8,000,000 למקרה ולתקופה".
130		גבול אחריות של ₪ 1,000,000	הבקשה נדחית.
131		קוד 304 – יימחק. קוד 308 – יימחק. קוד 320 – יימחק.	קוד 320 יימחק. יתר הבקשות נדחות.

הסעיף המדובר אינו קיים.	לאחר המילים " על פי הסכם זה ועל פי" נבקש למחוק מילה "כל". בשורה שלישית לאחר המילים " מורשית כדין במשך כל תקופת ביצוע העבודות" - נבקש למחוק את המילים " ובקשר לכל עבודה המבוצעת על ידיו ו/או אחריותו".		132
הסעיף המדובר אינו קיים.	בשורה שלישית לאחר המילים "על פי" נבקש למחוק את המילה "כל".		133
הסעיף המדובר אינו קיים.	בשורה ראשונה לאחר המילים " ועל פי" נבקש למחוק את המילה "כל".		134
הסעיף המדובר אינו קיים.	בשורה שלישית לאחר המילים "על פי" נבקש למחוק את המילה "כל".		135
הסעיף המדובר אינו קיים.	בשורה ראשונה, נבקש למחוק את המילה "כל". לאחר המילים "תגמולי הביטוח שישולמו מכוח" נבקש לרשום "פרק א".		136
הסעיף המדובר אינו קיים.	בשורה הראשונה לאחר המילים "גם לאחר תקופת ביצוע העבודות" נבקש לרשום "עם דרישת המכללה". נבקש למחוק את המילה "והקבלן" ולהחליפה במילה "הקבלן".		137
הסעיף המדובר אינו קיים.	בשורה שניה נבקש למחוק את המילים "כל עוד קיימת לו אחריות על פי דין" ולהחליפם במילים " וכן למשך 3 שנים לאחר סיום ההקמה".		138
הסעיף המדובר אינו קיים.	בשורה השנייה, נבקש למחוק את המילה "רשום".		139
הסעיף המדובר אינו קיים.	נבקש למחוק את המילים "ובנוסף אף		140

	מוסכם במפורש כי המכללה תהיה זכאית לעכב כל תשלום לקבלן על פי שיקול דעתה הבלעדית באם לא יומצא אישור עריכת הביטוח במועד".		
הסעיף המדובר אינו קיים.	נבקש למחוק את המילים " שיורחב לשפות את המכללה בגין אחריות שתוטל על מי מהם עקב מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או בגין הבאים מטעמו".		141
הסעיף המדובר אינו קיים.	נבקש למחוק את הסעיף.		142
הסעיף המדובר אינו קיים.	לאחר המילים " סעיפים אלה הינם מעיקרי החוזה והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם יהוו הפרה יסודית של החוזה" נבקש להוסיף " מוסכם כי איחור של עד 14 ימים במועד המצאת אישור קיום ביטוחים, לא ייחשב הפרה יסודית".		143
הסעיף המדובר אינו קיים.	בסוף הסיפא אבקש להוסיף את המילים הבאים, " בביטוח האמור נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן ומי מטעמו, אולם הוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון".		144
הסעיף המדובר אינו קיים.	פוטרת המכללה" את הקבלן ומי מטעמו מאחריות לנזק שבגינו היא זכאית לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייבה לערוך בסעיף כמפורט ואובדן 20.1 לעיל תוצאתי (או שהייתה זכאית לשיפוי עבורה אלמלא ההשתתפות		145

	העצמית הנקובה בפוליסה) אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם "לנזק בזדון".		
הסעיף המדובר אינו קיים.	רכוש עליו עובדים, נבקש לרשום במקום "2,000,000 ₪ עד 10% משווי העבודה". נזק ישיר מתכנון ועבודה לקוי, נבקש לרשום במקום "2,000,000 ₪" עד 10% משווי העבודה". רכוש סמוך, נבקש לרשום במקום "2,000,000 ₪ עד 10% משווי העבודה". רכוש בהעברה, נבקש לרשום במקום "2,000,000 ₪ עד 10% משווי העבודה". פינוי הריסות, נבקש לרשום במקום "1,000,000 ₪ עד 10% מהנזק".		146
הסעיף המדובר אינו קיים.	צד שלישי. נבקש לרשום "גבול אחריות, עד פי 10 משווי העבודה מינימום 4,000,000 ₪, מקסימום 20,000,000 ₪.		147
הסעיף המדובר אינו קיים.	בצד שלישי ובאחריות מעבידים נבקש למחוק קוד 304.		148
הסעיף המדובר אינו קיים.	בסוף הסיפא אבקש להוסיף את המילים הבאים, " בביטוח האמור נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן ומי מטעמו, אולם הוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.		149

	הסעיף המדובר אינו קיים.	נבקש להוסיף סעיף 14 – "המכללה פוטרת את הקבלן ומי מטעמו מאחריות לנזק שבגינו היא זכאית לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייבה לערוך כמפורט בסעיף 13 לעיל ואובדן תוצאתי (או שהייתה זכאית לשיפוי עבודה אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון".		150
	הסעיף המדובר אינו קיים.	לצד שלישי נבקש להחליף את המספר "6,000,000 ₪" למספר "2,000,000 ₪".		151
מספר סידורי	שם המסמך	סעיף / מראה מקום אחר	שאלה/הערה	תשובות
1	שאלה כללית		האם להתייחס במכרז זה להספק ממירים מקסימלי ע"פ תנאי האסדרה קרי 567 KW או האם לקחת בחשבון מערכת גדולה יותר שבעקבותיה יידרשו עלויות נוספות בגין סקר ישימות של חח"י, היתר בניה למערכת מעל 700 קווט וכן הגנת סייבר?	כפי שהובהר היקף הפרוייקט יקבע לאחר בדיקות מקדימות וניתוח צריכה. לפיכך הצעת המחיר יכללו את כל העבודות הכוללות.
2	טופס הזמנת הצעות – נספח ה' הצעה כספית	2 – P1	מבקשים למחוק את המילה "מושלמת" נבקש להוסיף ממירי HUAWEI	הבקשה נדחית. גם לעניין ממירי HUAWEI - הבקשה נדחת
3	טופס הזמנת הצעות – נספח ה' הצעה כספית	תוספות - 2	נבקש לשנות תוספת לממירי SE – 200 ₪	נדחה
4	<u>מסמכי המכרז נספח ה'</u>	ה	נבקש כי מחירון דקל יהיה בהנחה של 15%	מקובל

5	עמוד 3 סעיף 4.5.1 (אחריות למידע)	מבקשים כי הבדיקות של הגגות ע"י אנשי מקצוע כגון קונסטרוקטור ויועץ איטום יתבצעו רק לאחר הזכייה במכרז ולא קודם להגשת ההצעה למכרז. עצם הדרישה שלכם לבצע את הבדיקות הנ"ל טרם הגשת הצעת המחיר, משיתה על המתמודדים עלויות גבוהות טרם זכייתם במכרז	הבקשה נדחית נוסח סעיף זה לא ישונה. מובהר בזה כי הבדיקות המקדמיות אין הכוונה לביצוע סקר גגות, אשר יתבצע על ידי הקבלן הזוכה כמפורט במכרז.
6	עמוד 5 סעיף 6.1.6.2	נבקש כי ההגבלה של הספק 1 מגה וואט יחול על פרוייקט אחד שבו יש מספר מערכות שההספק המצרפי הינו MW1 ומעלה.	הבקשה מתקבלת במובן הזה שהדרישה תהיה להספק של 1 מגה בפויקט אחד
7	5.4	ישנן עלויות אשר הינם בנוסף לתמורה החוזית. עלויות אלו מוחרגות באופן ספציפי. בהתאם נבקש להחריג בנוסח הסעיף עלויות נוספות המצוינות במפורש	ההסכם ההתקשרות - נספח ח'
8	5.4	מבקשים כי אגרות ישולמו ע"י הזמינה כנהוג בתחום לרבות אגרות חח"י והיתרי בנייה.	ההסכם
9	6.6	נבקש לאשר ולחתום על סעיף זה לאחר בחינת האתרים תוך 14 ימי עסקים מיום הזכייה. לא ניתן בשלב זה להתחייב לאמור בסעיף זה.	ההסכם
10	6.6	האם קיימים טפסי 4 לכל המבנים?	ההסכם
		כן	

<p>הבקשה לא מקובלת. עבודות ההכנה הנדרשות יבוצעו על ידי הזוכה במכרז, בהתאם למפורט במכרז - מדובר בעבודות הכנה/עבודות נוספות. לעניין פינוי האשפה - מובהר בזה כי הנושא של פינוי האשפה לפני תחילת העבודות הוא באחריות המכון.</p>	<p>באחריות המזמין להכין את האתר לביצוע עבודות. לדוגמא: לפנות אשפה שיכולה להפריע, לתקן פגמים במערכת החשמל וכו'. יש להתאים את נוסח הסעיף כך שיהיה ברור שהכנת האתר לעבודות הינה באחריות המזמין</p>	<p>6.6</p>		<p>11</p>
<p>הבקשה נדחית. האחריות על נעילת האתר עם תחילת העבודות היא של הקבלן המבצע.</p>	<p>ההתקנה מבוצעת במקטעי זמנים. בין לבין צריך הגג להיות נעול ועם גישה מוגבלת לאנשים מורשים בלבד. באחריות המזמין לוודא זאת. לכן צריך לסייג את האמירה לפיה הקבלן לא יקבל פיצוי בשום מקרה</p>	<p>6.9</p>		<p>12</p>

<p>אחד- אין חובה . המיקום ייקבע עפ"י תיכנון שיאושר ע"י היועץ.</p> <p>שתיים- על הקרקע חלה חובה, על הגג לרוב אין צורך, אך הכל יקבע בפועל פ"י החלטת יועץ שלוש- כן. התיאום מראש עם המכון.</p> <p>ארבע- שעות העבודה המקובלות במכון הן בין 7.00 ל- 15.30 שעות העבודה הפועל יתואמו מראש עם המכון, בשים לב לאילוצים המשתנים.</p> <p>חמש- כן, על מנת לקבוע מיקום כבילה וממירים בתכנון. תוצאות הבדיקה יוצגו בפני היועץ בטרם תאושר תוכנית ההתקנה.</p>	<p>1. האם מיקום הממירים חייב רק בקרקע או שניתן גם על הגגות ?</p> <p>2. האם קיימת חובה להתקין כלוב לממירים – בין אם זה על הקרקע או על הגג?</p> <p>3. האם ניתן לבצע מדידה של האתרים באמצעות רחפן ?</p> <p>4. מהן שעות עבודה שניתן לעבוד בכל האתרים – מאחר ויש כנסים/פעילויות/ארועים ?</p> <p>5. האם יש לבצע באתרים בדיקת קרינה גם לפני התקנת המערכת ?</p>		<p><u>שאלות בעקבות סיור הקבלנים</u></p>	<p>13</p>
<p>סעיף זה יימחק.</p>	<p>בכדי לעמוד בהצהרה המבוקשת יש לקבל את רשימת ההליכים המשפטיים של המכון, ולפי רשימה זו ייבדק האם ניתן לתת את ההצהרה</p>	<p>6.11.3</p>		<p>14</p>
<p>הבקשה מתקבלת. הסעיף יימחק</p>	<p>מבוקש למחוק את הסעיף.</p>	<p>6.11.3</p>	<p>חוזה</p>	<p>15</p>
<p>הבקשה מתקבלת. הסעיף יימחק</p>	<p>אין באפשרותו של הספק לדעת אם מי מלקוחותיו האחרים מצוי או עלול להימצא במחלוקת משפטית עם המכון,</p>			<p>16</p>

	מקל וחומר כזו שאינה מתנהלת בערכאה שיפוטית.			
הבקשה מתקבלת. הסעיף יימחק	יתרה מזאת – איננו רואים כליד יכול להתקיים ניגוד עניינים, או אפילו חשש לניגוד עניינים, בהתקנת מערכת פוטו-וולטאית עבור לקוח אחר של הספק, אשר נמצא במחלוקת משפטית עם המכוון, שהרי הספק, כקבלן EPC ותחזוקה, אינו נחשף למידע רגיש או סודי של מי מלקוחותיו.			17
מובהר בזה כי בכל שהעיוכים יחולו כתוצאה בפעולות המכון בלבד, פרק זמן זה לא יבוא בחישוב לעניין העיכוב שבאחריות הקבלן.	אחריות הקבלן לעמידה בלוחות זמנים מותנית בשיתוף פעולה של המזמין. ככל ויחולו עיכובים בשל המזמין הרי שהעיוכים הללו יאריכו את לוחות הזמנים ביחס לכל אבן דרך.	7.9.1		18
מובר בזה כי מדובר בהיתר הקמה- מהמשרד להגנת הסביבה	מבקשים הבהרתכם למה הכוונה היתר הפעלה ממשרד התשתיות?	9.2	הסכם	19
הבקשה נדחית. נוסח הסעיף לא ישונה	נבקש לצמצם את ניסוח הסעיף המדבר על השתקה כלפי הקבלן להעלות טענות ביחס לעיכוב בלוחות הזמנים. יכולות להיות סיבות רבות לעיכובים שאינן תלויות בקבלן	7.9.2		20
נוסח הסעיף יעודכן	הסעיף מדבר על טופס 4 וטופס 5 - אלו מונחים שלא קיימים בפרויקט סולארי. יש להתאים את הסעיף	10.5		21
נוסח הסעיף לא ישונה.	הערה דומה לסעיף 6.9	10.9		22
נוסח הסעיף לא ישונה.	יש להגביל את האחריות לאירועים שהינם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן. ככל והאירוע נובע מאירועים שאינם באחריות הקבלן הרי שאין להטיל אחריות על הקבלן	10.14		23
מקובל. נוסח הסעיף יעודכן	אין צורך בהנפקת טופס אכלוס למערכת סולארית - נא להשמיט את המילים: "טופס אכלוס"	10.12.1.3		24
הבקשה נדחית. נוסח	נבקש לשנות כי אחריות הספק היא "גב אל גבי" אל מול יצרי הציוד העיקריים	12.1.1	הסכם	25

הסעיף לא ישונה	(פאנלים, ממירים וכ"ו) כנהוג בתחום.			
הבקשה נדחית. נוסח הסעיף לא ישונה.	אחריות הקבלן לתחזוקה מותנית בקיום הוראות האחזקה של המערכות כפי שיימסר על ידי הקבלן כנגד תעודות האחריות של יצרני הציוד גב אל גב	12.1.1		26
הבקשה מתקבלת. נוסח המכרז יעודכן בהתאם.	מבוקש להוסיף הוראה לפיה אם האריך המכונן את תקופת האחריות והתחזוקה לפרק זמן של עד 3 שנים נוספות, יהיו דמי התחזוקה צמודים למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס הוא המדד האחרון שפורסם לפני מועד חתימת ההסכם.	12.2	הסכם	27
הבקשה מתקבלת בחלקה. מובהר בזה כי אחריות הקבלן לפיצוי בגן ירידה בתפוקה במערכת לא תחול במקרים בהם יוכח כי הירידה נובעת כתוצאה ישירה ממעשה או מחדל של המכונן או מי מטעמו.	מבקשים להחריג את אחריות הקבלן לפיצוי בכך שהירידה בתפוקה אינה נובעת ממעשה או מחדל או רשלנות של המזמין או של צדדים שלישיים. הקבלן יפצה על ירידה בתפוקה שנגרמת כתוצאה מתקלה במערכות ו/או בעבודות ההתקנה	13.1		28
הבקשה נדחית. ישנן עבודות המוגדרות כעבודות נוספות המוחרגות מראש, מלבד זאת לא תשולם תוספת תשלום בגין השינויים כאמור	מבקשים כי במידה והשינויים כרוכים בעלויות נוספות אזי ביצוע השינויים מותנה בהגעה לסיכום כספי עם הקבלן	14.1		29
הבקשה נדחית	במידה וההשהיה עולה על 45 יום צריכה לעמוד לקבלן האפשרות לסיים את ההסכם ולקבל את התמורה בגין העבודות שבוצעו עד לאותו מועד	15.1		30

31		16.1.2	רשימת האירועים שאינם נכללים במסגרת ההגדרה של "כח עליון" רחבה מדי. כך לדוגמא: אם יש מפגעי מעבר במכון וכתוצאה מכך אין גישה לקבלן אזי בוודאי שזה כוח עליון. כנ"ל אם יש שביתות ו/או הנחיות ביטחוניות. לדוגמא: אם עכשיו המשטרה מונעת את הכניסה לאתר אזי בוודאי שזה אירוע כוח עליון	הבקשה נדחית
32	הסכם	17.2.1	מבוקש להוסיף את המילה "KWp" לאחר המילים "לכל 1".	מקובל. נוסח הסעיף יתוקן בהתאם
33	הסכם	17.3.2	מבוקש כי במקום "20%" יבוא "10%".	הסעיף יתוקן כך שאחוז ההנחה יעמוד על 15%
34		17.1.4	כפי שצוין בהערה לסעיף 5.4 - קיימות מספר עלויות אשר הינן בנוסף לתמורה החוזית והן מצוינות במפורש, לדוגמא: אגרות לחח"	השאלה לא ברורה. נושא האגרות הוהבר לעיל.
35		17.2.1	יש להוסיף את המילה: לכל 1 קו"ט	מקובל. נוסח הסעיף יתוקן בהתאם
36	הסכם	18.1.2	מבוקש להסיר את רכיב המע"מ מגובה ערבות הביצוע.	מקובל. נוסח הערבות יתוקן
37	הסכם	18.1.3	מבוקש להפחית את סכום ערבות התחזוקה ל-20,000 ש"ח.	הבקשה מתקבלת. גובה הערבות יעודכן
38		19	נבהיר כי אחריות הקבלן לנזקים תוגבל עד התקרה הביטוחית של הקבלן. חסר סעיף מסודר של אחריות כמקובל בהסכמים. הקבלן לא יישא באחריות לנזקים עקיפים, תוצאתיים ו/או אובדן רווחים.	הבקשה נדחית
39		20	נבקש כי ישנם ביטוחים סטנדרטיים שעל המזמין לעשות ביחס למבנים, לרבות ביטוח מבנה, אש, מים וכו'.	דרישות הביטוח החלות על הקבלן מפורטות במכרז ובהסכם. נושא הביטוחים של המכון אינו חלק מתנאי ההתקשרות
40	הסכם	20	מבוקש כי אישור קיום הביטוחים החתום יימסר עד 30 ימים לפני תחילת ביצוע	הבקשה נדחית

	העבודות, חלף במועד חתימת החוזה.			
מובהר בזה כי במקרה של ביטול ההסכם על ידי המכון מטעמי נוחות בלבד, תשולם לספק התמורה בגין הפעולות שבוצעו על ידו בפועל.	נבקש כי במידה וההסכם מבוטל על ידי המזמין, על המזמין לשלם לקבלן את מלוא התמורה עבור העבודות שביצע עד לאותו מועד	21.2		41
מקובל, נוסח הסעיף יעודכן בהתאם.	מבוקש להוסיף כי במקרה של ביטול החוזה על ידי המכון מטעמי נוחות, ישלם המכון לספק בגין העבודות שבוצעו עד למועד סיום החוזה בהתאם להודעה.	21.2	הסכם	42
נוסח הסעיף יעודכן	במידה וההסכם מבוטל על ידי המזמין אזי לא ניתן לצפות מהקבלן להשלים את התחייבויותיו ללא קבלת תמורה. נבקש לתקן את הסעיף בהתאם	21.4.2		43
נוסח הסעיף יעודכן	נבקש למחוק "מבצע הבנייה" ו"מנהל עבודה"	23.3	הסכם	44
נוסח הסעיף יעודכן	נבקש להבהיר כי הבעלות במערכת תועבר למזמין עם השלמת תשלום התמורה שבוצעה בגין כל רכיב	25		45
נוסח הסעיף יעודכן	מבוקש כי הבעלות במתקן ובתשתיותיו יועברו למכון פרו-ראטה כנגד תשלום אבני הדרך.	25.1	הסכם	46
נוסח הסעיף יעודכן	מבוקש כי הבעלות בציוד יועברו למכון פרו-ראטה כנגד תשלום אבני הדרך.	25.2	הסכם	47
נוסח הסעיף יעודכן	נבקש להבהיר כי העברת הקניין הרוחני והמסמכים צריכה להתבצע כנגד תשלום התמורה המגיעה לקבלן עד למועד סיום ההסכם	27.6	הסכם	48
הבקשה נדחית. נוסח הסעיף לא ישונה	הסעיף אינו מקובל. שינויים בבעלי שליטה אצל הספק, אינם יכולים להיות מוגבלים באופן כלשהי ע"י המכון	28	הסכם	49
הבקשה נדחית. נוסח הסעיף לא ישונה	מבוקש כי המחאת/שעבוד/משכון/הסבת זכויות ו/או התחייבויות המכון יהיו בכפוף לאי-פגיעה בזכויות הספק על פי ההסכם.	30.2	הסכם	50
הבקשה נדחית. נוסח הסעיף לא ישונה.	נדמה שהסעיף אינו עומד במבחן שיפוטי. במידה ועל המזמין לשלם סכום והוא לא ישלמו, וייפסק על ידי בית משפט שצריך	31.2	הסכם	51

	לשלם ריבית אזי הריבית תשולם כחוק			
הבקשה נדחית.	אחריות הקבלן לציוד המותקן הינה גב אל גב לאחריות היצרנים. כמו כן, האחריות מותנית בעמידה בדרישות הקבלן ובדרישות היצרן	הערה כללית	מפרט עבודות תפעול ותחזוקה	52
הדרישות יהיו לפי הוראות המכר (התקן), המתעדכן מפעם לפעם, או לפי המפרט, המחמיר מביניהן.	דרישות כיבוי אש לפי הוראות מכר העדכניות.	1.1 – נק מס 12	מפרט טכני הקמה	53
מקובל	נבקש להוסיף כי הציוד יהיה באתר בהתאם לעבודה הנדרשת.	1.2	מפרט טכני הקמה	54
הדרישות המפורטות מהוות חלק מתכולת העבודה של הזוכה במפרט, כמפורט. הבקשה לשינוי נדחית.	מודל פיננסי באחריות יועץ המכרז – מדוע נכלל בתכולת העבודה של הקבלן?	3.2	מפרט טכני הקמה	55
בשלב זה טרם נקבע הספק המערכת הסופי ועל כן ייתכן כי תידרש הפניה לוועדה. על כן, נוסח הסעיף לא ישונה.	לא נדרש קבצי העמדה לוועדה המקומית. המערכות מתחת לKWP 700	3.4	מפרט טכני הקמה	56
מקובל	נבקש לשנות למדרכי אלומיניום.	6.13	מפרט טכני הקמה	57
כן. יתקון בהתאם.	הכוונה ל 4*40?	7.4.3	מפרט טכני הקמה	58
ככתוב במכרז, המחמיר ביניהם	מבקשים שהארקת המערכת תעשה לפי הנחיות מנהל החשמל למערכות פוטוולטאים וחוק החשמל	7.5	מפרט טכני הקמה	59
מקובל	נבקש להוסיף בתחילת המשפט "במידת הצורך".	7.7.1	מפרט טכני הקמה	60
מקובל	אין צורך בדלת פנימית מבקשים להדגיש כי הציוד יותקן על פס דין	9.3	מפרט טכני הקמה	61

63	מפרט טכני הקמה	9.8	מבקשים לעבוד לפי הוראות מכר העדכניות	ככתוב במכרז, המחמיר ביניהם
64	מפרט טכני הקמה	9.1	מבקשים לשנות כי המפסקים בלוחות יהיו עם הגנות	שאלה לא ברורה
65	מפרט טכני הקמה	9.11	לגבי משני זרם מבקשים שמשני הזרם יהיו בהתאם להוראות היצרן	ההבהרה מתקבלת.
66	נספח ב'1 מפרט טכני	1. תאור העבודה	נקודה 3 - נבהיר כי בכלל ההיתרים שיש להמציא לא ייכללו טופס 4 למבנה וכן היתר בניה	נוסח הדרישה לא ישונה. מובהר בזה כי ככל שידרשו היתרים מהקבלן מדובר למערכת שיקים ולא למבנה הקיים
			נקודה 16 - נא לחדד לגבי כלובי ממירים וסולמות - האם נדרשים? באילו מבנים?	למכרז צורף מפרט של גגות קיימים הכולל את הפירוט הרלוונטי. לעניין הכלובים- הנושא יקבע במסגרת התכנן שיוגש לאישור היועץ.
			במידה וכן, האם בתמחור נפרד או חלק מהצעת המחיר?	ככל שיידרשו הכלובים- הרי הם חלק בללתי נפרס מהצעת המחיר ולא תשולם בגינם תוספת. ככל שיש צורך בהתקנה של יותר מסולם אחד - תשולם בגין כך תמורה כמפורט במכרז.
67	נספח ב'1 - מפרט טכני	1.2	מבוקש לתקן את הסעיף כך שלאחר המילים: "הקבלן יספק, על חשבונו, את כל הכלים, החומרים והציוד הדרושים לבצוע מושלם של על העבודות", יבואו המילים: "ולצורך ביצוע העבודות בלבד". בנוסף, מבוקש כי לאחר	הבקשה מתקבלת. נוסח הסעיף יעודכן.

	המילים: "כל הציוד ימצא באתר מיום תחילת העבודה", יבואו המילים: "בהתאם לצורך ולשיקול דעתו של הקבלן".			
	מובהר כי הספק לא נדרש לספק גנרטור זמני באתר			
מבוקש להבהיר מי הוא המפקח.	מבוקש להבהיר מי הוא המפקח.	2.1	נספח ב'1 - מפרט טכני	68
הבקשה נדחית.	מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים: "ובלבד שמדובר בשיקולים סבירים".	2.3	נספח ב'1 - מפרט טכני	69
מקובל. נוסח הסעיף ישונה בהתאם	מבוקש למחוק את המילים "סככה ומחסן עבור"	2.10.3	נספח ב'1 - מפרט טכני	70
מקובל. נוסח הסעיף ישונה בהתאם	מבוקש לאחר המילים: "ועל חשבוננו", להוסיף את המילים: "אלא אם נקבע אחרת בהסכם ההתקשרות ו/או במסמכי ההזמנה".	2.10.4	נספח ב'1 - מפרט טכני	71
לוח הזמנים הנדרש כאן ייערך בהתאם למפורט ביחס ללוח הזמנים בהתאם לפרק ה'	מבוקש להבהיר מה המשמעות של לוח הזמנים ע"פ סעיף זה ביחס ללוח הזמנים שמצורף כפרק ה' למפרט הטכני.	2.11.1	נספח ב'1 - מפרט טכני	72
מקובל	מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים: "ובלבד שלא יהיה בשינוי האמור בכדי לפגוע בהתחייבות הקבלן לביצוע העבודות לפי לוח הזמנים של הפרויקט".	2.13	נספח ב'1 - מפרט טכני	73
מקובל	מבוקש למחוק את המילים: "יוגשו עם קבצי מקור DWG בפורמט LINE".	3.4	נספח ב'1 - מפרט טכני	74
במידה והיקף הפרוייקט יגדל מעבר ל- 567 קו"ט, יתכן ותדרשו לתכניות אלה	נא הבהרתכם האם במתקן נדרש להכין תוכנית מ"ג כולל מסדר? כנראה לא רלוונטי לאתר זה	3. הנחיות לתכנון המערכת	נספח ב'1 מפרט טכני	75
		סעיף 3.18		
מקובל	מבקשים לאשר שימוש בקונסטרוקציה תוצרת אנרפוינט	4. קונסטרוקציה	נספח ב'1 מפרט טכני	76
		4.2		

	תוך עמידה בכל התנאים המצויינים בסעיף 4.			
הבקשה נדחית.	מבקשים לאשר כי הממירים יותקנו על הגגות תחת הפאנלים ובכך לייתר את	5. תשתיות, מסגרות, בטיחות וצנרת מים	נספח ב'1 מפרט טכני	77
הבקשה נדחית.	כלובי הממירים - היה ויידרשו כלובי ממירים - בתמחור נפרד.	סעיף קטן 5.1.1		78
הבקשה נדחית. בטרם תחילת העבודה על הקבלן ליתן למזמין דו"ח עם כל הליקויים והעבודות הנדרשות והצעת מחיר לעבודות אלו בהתאם לעבודות הנוספות בטופס הצעת המחיר והמזמין יבחר באם לבצע את העבודה בעצמו, או ע"י הקבלן	נא להבהיר כי לאחר שהקבלן יביא לתשומת לב המזמין כל פגם / מום בגג שיתגלה לפני תחילת העבודה, יתקן המזמין את הפגמים על חשבונו וכשיר את הגג כראוי להתקנה	6. גג - איטום, יציבות, מדרכים שימוש וניקיון	נספח ב'1 מפרט טכני	79
		סעיף קטן 6.1		
עבודות איטום הינן בגדר עבודות נוספות ומתמחרות בנפרד עפ"י טופס הצעת המחיר. מנגנון אישור וביצוע עבודות ההכנה על ידי הקבלן הזוה יהיה כמפורט בהסכם	להוסיף בסיפא של הסעיף: יבצע זאת המזמין על חשבונו.	6. גג - איטום, יציבות, מדרכים שימוש וניקיון	נספח ב'1 מפרט טכני	80
		סעיף קטן 6.2		

<p>בטרם תחילת העבודה על הקבלן ליתן למזמין דו"ח עם כל הליקויים והעבודות הנדרשות והצעת מחיר לעבודות אלו בהתאם לעבודות הנוספות בטופס הצעת המחיר והמזמין יבחר באם לבצע את העבודה בעצמו, או או ע"י הקבלן</p>	<p>8. הארקה והגנות ברקים</p>	<p>נספח ב'1 מפרט טכני</p>	<p>81</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>מבקשים להבהיר כי האחריות של הקבלן במהלך אחריות הטיב כפופה להסכם שירות ותפעול בתשלום שייחתם בין הצדדים בו הקבלן יעמוד בקשר במידת הצורך עם יצרני הציוד העיקרי (פאנלים וממירים) ויפעל לצורך מימוש אחריותם של יצרני הציוד העיקרי, במקרה והדבר נדרש בנסיבות העניין והכל גב אל גב לכתבי האחריות של יצרני הציוד העיקרי.</p>	<p>12. הפאנלים</p>	<p>נספח ב'1 מפרט טכני</p>
<p>הבקשה נדחית. הקבלן אחראי למלוא העבודות לרבות הזמנת והתקנת מונה הייצור, כפי שהובהר כל העבודות למעט עבודות נוספות שהוחרגו ואגרות חלות על המזמין, באחריות גם הקבלן גם להזמין מונה/ארון מניה</p>	<p>14. מונה ייצור ע"י חח"י ולא ע"י הקבלן הזוכה</p>	<p>נספח ב'1 מפרט טכני</p>	<p>82</p>
	<p>סעיף קטן 12.17</p>		
	<p>14. מונה ייצור ע"י חח"י ולא ע"י הקבלן הזוכה</p>		<p>83</p>
	<p>סעיף קטן 14.3</p>		

84	נספח ב'1 מפרט טכני	16. מערכת הניטור והבקרה סעיף קטן 16.1	נא להבהיר מה הכוונה במילים: "ולכל גוף שיידרש"	למי שהמזמין יבחר
85	פרק ה' למפרט הטכני	לוחות זמנים	"קבלת פאנלים באתר" - נא הבהרתכם כי מדובר פר גג כלומר כל גג בפני עצמו	מקובל
86	פרק ה' למפרט הטכני	לוחות זמנים	בין אבן דרך "סיום התקנה והשלמת ביצוע בדיקות סיום התקנה OFFGRID" לבין אבן דרך "הזמנת חח"י לביצוע ביקורת לחיבור המתקן לרשת החשמל"	הבקשה נדחית
			אנו מציעים אבן דרך נוספת המתייחסת להתקנת ארונות מניה של חח"י וביצוע בדיקה אמצעית (בדיקת הפעלה ראשונית של המערכת ע"י בודק חיצוני)	
87	פרק ה' למפרט הטכני	לוחות זמנים	נא להבהיר / לחדד מהי ההגדרה של "מועד השלמת המתקן"?	השלמת ההתקנה בשטח לרבות בדיקה תקינה של בודק חשמל לשם חיבור המערכת
88	פרק ו' למפרט הטכני	התחייבות לתפוקה	נבקש להדגיש כי אחריות לתפוקות המערכת הינה בכפוף לחתימה על הסכם תפעול ותחזוקה מלא הכולל תיקון תקלות, תחזוקה מונעת, ניטור האנרגיה ולפחות 5 שטיפות	נדחה, במכרז מצורף מפרט תחזוקה הקובע את חובות הקבלן לתיקון תקלות, ניטור, 6 שטיפות בשנה וכד'
	1 ההסכם	עמוד 9 6.7	לא בדקנו את הגגות, למרות זאת אתם מבקשים להתחייב כי בדקנו. ההתחייבות הזו אמורה להיעשות לאחר הזכייה במכרז ובדיקת ההיתכנות על ידי קונסטרוקטור.	ראו תשובתנו לעיל. אין הכוונה לסקר גגות אלא לבדיקה מקדמית.
	2 ההסכם	עמוד 19 סעיף 10.11	מבקשים כי ההדרכות יהיו בתוספת תשלום.	הבקשה נדחית
89	3 ההסכם	עמוד 26 טבלה	מבקשים לשנות: בקשה להיתר – לשנות ל-30,000 ש"ח.	הבקשה נדחית. יובהר שוב כי ככל שמדובר באגרות הן ישולמו על ידי המבון

הסעיף נכון. לא ישונה.	הערה : סעיף 7 בטבלה, סיום התקנת פאנלים היו כבר בסעיף .6		3 ההסכם	90
נוסח הסעיף יעודכן באופן בו המכון יתן לספק התראה מראש.	מבקשים להוסיף : לאחר מתן התראה של 15 ימי עסקים.	עמוד 36 סעיף 29	4 ההסכם	
הבקשה נדחית.	מבקשים לבטל את הסעיף או לשנות אותו כך שהספק יעדכן את המזמינה בכל שינוי באחזקות.	עמוד 36 סעיף 28	5 ההסכם	
ראה לעיל	מעוניינים לשנות לדקל מינוס 10%	עמוד 28 - איטום	6 ההסכם	91
ראה לעיל	מעוניינים לשנות לדקל מינוס 10%	עמוד 28 עבודות נוספות	7 ההסכם	92
הבקשה נדחית	מעוניינים לשנות ל-3,800	עמוד 20 מחיר מקסימום	8 המכרז	
ראה לעיל	מבקשים לשנות לדקל מינוס 10%	עמוד 21 איטום	9 המכרז	
הגנות הסייבר יבוצעו ע"פ דרישות התקן של משרד האנרגיה למערכות סולאריות, המתעדכנות מפעם לפעם. ראה משרד האנרגיה היחידה להגנות סייבר על מערכות.	מבקשים לקבל פירוט.	עמוד 29	10 מפרט טכני הקמה	93
cost+15% באם יוחלט על מטאו קונטרול המזמין ישלם לקבלן	מי משלם E185: E196 על התקשורת ואת עלות תוכנת הניטור (מטאו קונטרול).	כללי	11	94